

Fassaden- und Dachsanierung Turnhalle Seematte

Kostenvoranschlag +/- 15%

BKP	Position/Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag	KV Revidiert
1	Vorbereitungsarbeiten	12'000.00	
	Aufnahmen, Baustelleneinrichtungen		
2	Gebäude	533'000.00	
211	Baumeisterarbeiten	8'000.00	
214	Montagebau in Holz, Estrichboden	62'000.00	
214	Montagebau in Holz, Dach	136'000.00	
219	Gerüste	21'000.00	
222	Spenglerarbeiten	72'000.00	
223	Blitzschutz	28'000.00	
225	Spezielle Dichtungen	8'000.00	
226	Fassadenputze	6'000.00	
227.1	Äussere Malerarbeiten	53'000.00	
228	Sonnenschutz	23'000.00	
230	Elektroanlagen	12'000.00	
237	PV-Anlage	73'000.00	
272	Metallbauarbeiten	8'000.00	
273	Schreinerarbeiten	23'000.00	
290	Honorare	15'000.00	
	Fachplaner		
5	Nebenkosten	5'000.00	
	Nebenkosten, Bewilligungen, Gebühren, Kopien,		
6	Bearbeitungsreserve	35'000.00	
	Reserve für Unvorhergesehenes		
	Total Kosten inkl. 8.1% MWSt.	600'000.00	