Gafner Architektur und Planungen
Obere Bahnhofstrasse 48, 3700 Spiez

Tel +41 (0)33 654 60 36

mail@gafner.ch

Objekt 8-2411
Schulzentrum Langenstein, Sanierung WC Anla
Gebaude A
Spiezbergstrasse 8
3700 Spiez

Bauherr Gemeinde Spiez
Abteilung Liegenschaften
Sonnenfelsstrasse 4

3700 Spiez

Projektverfasser Gafner Architektur und Planungen
Obere Bahnhofstrasse 48
3700 Spiez

Sachbearbeiter Christian Gafner

Telefon +41 (0)33 654 60 36
Email mail@gafner.ch

Baukostenplan
BKP 1 + 2 + 3 stellig

Kostenschatzung
BBaseBaukosten 8.6 Vorprojekt 1:200 (Genauigkeit +/- 10 %)
Datum Spiez, 17. April 2025
Inhalt Hinweise

Zusammenfassung

Bauteilbeschreibung
Kosten BKP 0-9

Sanierung Toilettenanlage Altbau
mit Schulwandbrunnen
472'375
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Gafner Architektur und Planungen, 3700 Spiez
mail@gafner.ch, +41 (0)33 654 60 36

Hinweise

8-2411 Schulzentrum Langenstein, Sanierung WC Anlagen, 3700 Spiez - Kostenschatzung

Bezeichnung

Beschrieb

Projekt Informationen

Objekt

Bauherr

Sachbearbeiter

Projektleiter

Sachbearbeiter

Architekt

Sachbearbeiter

Bauleiter

Sachbearbeiter

Projektart
Bauwerksart

Projekt Info

Raumprogramm

Konstruktion

Baubeginn

Rohbauvollendung

Bezug

8-2411 Schulzentrum Langenstein, Sanierung WC Anlagen, Gebaude A
Spiezbergstrasse 8, 3700 Spiez

Gemeinde Spiez Abteilung Liegenschaften
Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez

Gafner Architektur und Planungen
Obere Bahnhofstrasse 48, 3700 Spiez

Christian Gafner
Telefon +41 (0)33 654 60 36, Email mail@gafner.ch

Sanierung
020 Unterricht, Bildung, Forschung

Sanierung Toilettenanlage Schulhaus Langenstein Spiez.

Sanitarraume und Nebenraume.

Massivbau / Nichtmassivbau bestehend. Dach Holzkonstruktion bestehend.

29. Juni 2026

11. September 2026

Kosten Informationen

Projektstand

Genauigkeit

Wahrung

Preisstand

Gafner Architekten GmbH, CHE-110.643.364 MW ST

Der Genauigkeitsgrad des Kostenvoranschlags betragt:
+/-10 %

Die Preise sind in 'CHF' angegeben.

Die Preise dieses Dokuments beziehen sich auf folgenden Baukostenindex:

Schweizerischer Baupreisindex (Schweiz, Neubau Mehrfamilienhaus, Basis Oktober 2020)
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Gafner Architektur und Planungen, 3700 Spiez
mail@gafner.ch, +41 (0)33 654 60 36

Bezeichnung Beschrieb

Kostenstand 1. Oktober 2024, 115.7 Pkt

MWSt Die Betrage der BKP-Konti sind inklusive Mehrwertsteuer.

Die Mehrwertsteuer wurde nicht ausgeschieden.
Der verwendete Mehrwertsteuersatz betragt 8.1%.

Zuschlag Der eingerechnete allgemeine Zuschlag betragt:
0%

Gafner Architekten GmbH, CHE-110.643.364 MW ST
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Gafner Architektur und Planungen, 3700 Spiez
mail@gafner.ch, +41 (0)33 654 60 36

Bezeichnung Beschrieb

Kostengliederungen

FGL / OGL Es wird keine Finanzierungsgliederung oder Objektgliederung verwendet.

ZK Es sind noch keine Zahlungskonti bestimmt.

Bemerkungen, Dokumentation
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Gafner Architektur und Planungen, 3700 Spiez
mail@gafner.ch, +41 (0)33 654 60 36

Kostenschatzung

8-2411 Schulzentrum Langenstein, Sanierung WC Anlagen, 3700 Spiez - Kostenschatzung

Pos Bezeichnung BT-Nr Total KV Original Prozent

ke Zusammenfassung

1 Vorbereitungsarbeiten 21'700 4.6%
Gebaude 407'910  86.4%

5 Baunebenkosten 42'765 9.1%

Total Kostenschatzung (inkl. MWSt) 472'375  100.0%
Mehrwertsteuer (MWSt) 26'818
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Gafner Architektur und Planungen, 3700 Spiez
mail@gafner.ch, +41 (0)33 654 60 36

Fios """" Bezeichnung BT-Nr Total KV Original Prozent
BKP Zwischentotal

10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 10'000 2.1%
12 Sicherungen, Provisorien 5'000 1.1%
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 5'000 1.1%
19 Honorare 1'700 0.4%
21 Rohbau 1 56'910 12.0%
22 Rohbau 2 4'000 0.8%
23 Elektroanlagen 37'000 7.8%
24 Heizungs-, Liftungs-, Klima- und Kélteanlagen 9'000 1.9%
25 Sanitaranlagen 112'000 23.7%
27 Ausbau 1 54'400 11.5%
28 Ausbau 2 71'600 15.2%
29 Honorare 63'000 13.3%
51 Bewiligungen, Gebiihren 10'740 2.3%
53 Versicherungen 1'935 0.4%
58 Rickstellungen und Reserven 30'090 6.4%
Total Kostenschatzung 472'375

Gafner Architekten GmioH, CHE-110.643.364 MW ST
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Gafner Architektur und Planungen, 3700 Spiez
mail@gafner.ch, +41 (0)33 654 60 36

Pos Bezeichnung BT-Nr Total KV Original Prozent

0 Grundstuck

01 Grundsticks- bzw. Baurechtserwerb

011 Grundstlckserwerb

02 Nebenkosten zu Grundstlicks- bzw. Baurechtserwerb
021 Handanderungssteuer

022 Notariatskosten

023 Grundbuchgebihren

03 Abfindungen, Servitute, Beitrage

030 Abfindungen, Servitute, Beitrage

04 Finanzierung vor Baubeginn

040 Finanzierung vor Baubeginn

05 Leitungen ausserhalb Grundstuck

050 Leitungen ausserhalb Grundstiick

06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstick
060 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick

09 Honorare

091 Honorar Architekt (Grundstick)

0 Total Grundstick
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Gafner Architektur und Planungen, 3700 Spiez
mail@gafner.ch, +41 (0)33 654 60 36

O e BT NG et DTN ... 1088 KV Original _ Prozent
1 Vorbereitungsarbeiten 21700 4.6%
10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen
100 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 10'000 2.1%
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen
110 Raumungen, Terrainvorbereitungen
12 Sicherungen, Provisorien
120 Sicherungen, Provisorien 5'000 1.1%
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
130 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 5'000 1.1%
14 Anpassungen an bestehenden Bauten
140 Anpassungen an bestehenden Bauten
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
150 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
160 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
17 Spezialtiefbau
170 Spezialtiefbau
19 Honorare
191 Honorar Architekt (Vorbereitungsarbeiten) 1'700 0.4%
1 Total Vorbereitungsarbeiten 21700  4.6%
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Gafner Architektur und Planungen, 3700 Spiez
mail@gafner.ch, +41 (0)33 654 60 36

O e BT UG et VT .10t KV Original _ Prozent
2 Gebaude 407'910  86.4%
21 Rohbau 1

211 Baumeisterarbeiten 45'910 9.7%
214 Montagebau in Holz 6'000 1.3%
218 Reserve 5'000 1.1%
22 Rohbau 2

227 Aussere Oberflaichenbehandlungen 4'000 0.8%
23 Elektroanlagen

230 Elektroanlagen 35'000 7.4%
238 Provisorische Installationen 2'000 0.4%
24 Heizungs-, LUftungs-, Klima- und Kalteanlagen

240 HLK-Anlagen, Gebaudeautomation 9'000 1.9%
25 Sanitaranlagen

250 Sanitaranlagen 106'000  22.4%
258 Kucheneinrichtungen 6'000 1.3%
27 Ausbau 1

271 Gipserarbeiten 17'000 3.6%
273 Schreinerarbeiten 21'200 4.5%
277 Elementwande 16'200 3.4%
28 Ausbau 2

281 Bodenbelage 45'000 9.5%
285 Innere Oberflachenbehandlungen 21'600 4.6%
287 Baureinigung 5'000 1.1%
29 Honorare

291 Honorar Architekt (Gebaude) 60'000 12.7%
292 Honorar Bauingenieur (Gebaude) 3'000 0.6%
2 Total Gebaude 407'910  86.4%
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Gafner Architektur und Planungen, 3700 Spiez
mail@gafner.ch, +41 (0)33 654 60 36

O e BT UG et VT .10t KV Original _ Prozent
3 Betriebseinrichtungen

39 Honorare

391 Spezialisten

3 Total Betriebseinrichtungen

Gafner Architekten GmioH, CHE-110.643.364 MW ST
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Gafner Architektur und Planungen, 3700 Spiez
mail@gafner.ch, +41 (0)33 654 60 36

Pos Bezeichnung BT-Nr Total KV Original Prozent
4 Umgebung

45 Leitungen innerhalb Grundstick

450 Leitungen innerhalb Grundstiick

49 Honorare

491 Honorar Architekt (Umgebung)

4 Total Umgebung

Gafner Architekten GmioH, CHE-110.643.364 MW ST
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Gafner Architektur und Planungen, 3700 Spiez
mail@gafner.ch, +41 (0)33 654 60 36

O e BT NG et DTN ... 1088 KV Original _ Prozent
5 Baunebenkosten 42765 9.1%
50 Wettbewerbskosten
500 Wettbewerbskosten
51 Bewilligungen, Gebuhren
511 Bewiligungen, Gebihren 3'870 0.8%
512 Anschlussgeblhren 6'870 1.5%
52 Dokumentation und Prasentation
522 Modelle
524 Vervielféltigungen, Plandokumente
53 Versicherungen
531 Bauzeitversicherungen 215 0.0%
533 Selbstbehalt in Schadenfallen wahrend der Bauzeit 1'720 0.4%
54 Finanzierung ab Baubeginn
540 Finanzierung ab Baubeginn
56 Ubrige Baunebenkosten
565 Reisespesen
566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung
568 Baureklame
58 Ruckstellungen und Reserven
581 Ruckstellungen fir zu erwartende Kosten
582 Ruckstellungen fir Teuerung 8'590 1.8%
583 Reserven fiir Unvorhergesehenes 21'500 4.6%
59 Ubergangskonten fiir Honorare
591 Spezialisten
598 Uebriges
599 Uebriges
5 Total Baunebenkosten 42'765  9.1%
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