
1411 - Sanierung FB Spiez - Kostenvoranschlag  ±10%

1 Vorbereitungsarbeiten

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

101 Bestandesaufnahmen, Kanalisation 10'000.00

Subtotal 10 10'000.00

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen

111 Rodungen 5'000.00

112 Abbrüche 210'000.00
Kernbohrungen 100'000.00
Abbruch Rinnenkopf SB 17'750.00
Abbruch Rinnenkopf SPB 3'750.00
Abbruch Rinnenkopf NSB 6'000.00
Abbruch Treppe NSB 6'000.00
Abbruch KPL 16'500.00
Abbruch Sprungturm 10'000.00
Abbruch Blumentopf SPB 10'000.00
Abbruch Rutschbahn inkl. Fundamente 20'000.00
Demontage Folie (inkl.225)

Abbruch diverse 20'000.00

Subtotal 11 215'000.00

13 Installationen

130 Allgemeine Installationen 188'000.00

Subtotal 13 188'000.00

15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen

152 Kanalisationsleitungen 15'000.00

Subtotal 15 15'000.00

Total 1 428'000.00

2 Gebäude

20 Baugrube

201 Baugrubenaushub 40'000.00
Aushub für Rutschenfundation 30'000.00
Leitungsgraben 10'000.00

Subtotal 20 40'000.00

21 Rohbau 1

211 Baumeisterarbeiten 536'094.00
Chemieumschlagplatz 10'000.00
Anpassungen Kanalisation 10'000.00
Betonsanierung 50'000.00
Verstärkung Umgang 34'000.00
Verstärkung Technikgebäude 20'000.00
Verstärkung NSB 10'000.00
Ausgleichschicht CNS-Becken SB 53'000.00
Ausgleichschicht CNS-Becken SPG 3'300.00
Ausgleichschicht CNS-Becken NSB 8'550.00
Betonfuss CNS-Becken SB 10'656.00
Betonfuss CNS-Becken SPG 1'664.00
Betonfuss CNS-Becken NSB 5'424.00
Sprunganlage neu 40'000.00
Beton KPL 200'000.00
ACO Rinne 67'500.00
Betonborduren Aussen 12'000.00
Rutschenfundationen und Durchschreitebecken 30'000.00
Neue Duschbecken 15'000.00

213 Montagebau in Stahl 1'573'340.00
Sprungbretter und Geländer 49'000.00
Becken SB 895'340.00
Becken SPB 254'000.00
Becken NSB 375'000.00

216 Natur- und Kunststeinarbeiten 238'320.00
Beckenumgang  SB NSB 204'720.00
Beckenumgang SPG 33'600.00

Subtotal 21 2'392'754.00

22 Rohbau 2

222 Spenglerarbeiten 25'000.00
Abschluss Flachdach 25'000.00

223 Blitzschutzanlagen 15'000.00
Erdungen 15'000.00

224 Bedachungsarbeiten 261'850.00
Schwarzabdichtung Umgänge 176'850.00
Abdichtung Terrasse 85'000.00
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225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 80'000.00
Abdichtung AGB 30'000.00
Combiflex 20'000.00
Isolationen 30'000.00

Subtotal 22 381'850.00

23 Elektroanlagen 150'000.00

Subtotal 23 150'000.00

24 HLK

242 Heizungsanlagen 780'000.00

244 Lüftungsanlage 29'000.00

Subtotal 24 809'000.00

25 Sanitäranlagen

Neue Verteilung/ Neue Installation 240'000.00

4 Duschen 60'000.00

Subtotal 25 300'000.00

27 Ausbau 1

271 Gipserarbeiten 10'000.00

272 Metallbauarbeiten

Anpassungen Podest/ Geländer 15'000.00

Innentüren aus Metall 30'000.00

273 Schreinerabreiten 10'000.00

279 Signaletik

Schilder bei Eingängen 4x 12'000.00

Subtotal 27 77'000.00

28 Ausbau 2

285 Malerarbeiten 20'000.00

287 Baureinigung 5'000.00

Subtotal 28 25'000.00

29 Honorare 14% auf BKP 1-4 902'000.00

Subtotal 29 902'000.00

Total 2 5'077'604.00

3 Betriebseinrichtungen

35 Sanitäranlagen

352 Spezielle Sanitärapparate 955'000.00
Neue Filteranlage 440'000.00
Neues Leitungssystem 255'000.00
Attraktionen Planschbecken 35'000.00
Rutschbahn: Verrohrung Pumpe und Steuerung 25'000.00
Filter Kieselgur Ø2.4m 200'000.00

353 Trinkwasseraufbereitung 450'000.00
Ultrafiltrationsanlage 450'000.00

Subtotal 35 1'405'000.00

36 Transportanlagen, Lageranlagen

365 Schwimmbadlift 20'000.00

Subtotal 36 20'000.00

Total 3 1'425'000.00

4 Umgebung

42 Gartenanlagen

421 Gärtnerarbeiten 40'000.00

422 Zaun 20'000.00

429 Rutschbahn
Budgetbetrag neue Rutsche 280'000.00

429 Beschattung Planschbecken
Sonnensegel 26'000.00

429 EPDM Umgang Planschbecken
Umgang 26'000.00
Becken 23'000.00

Subtotal 42 415'000.00

Total 4 415'000.00

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten

51 Bewilligungen, Gebühren 10'000.00

Subtotal 51 10'000.00

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 5'000.00

Subtotal 52 5'000.00

53 Versicherungen 10'000.00

Subtotal 53 10'000.00

56 Übrige Baunebenkosten

1% auf BKP 1-4 ohne BKP 29 64'000.00

Subtotal 56 64'000.00
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58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven

10% auf BKP 1-4 ohne BKP 29 644'000.00

Subtotal 58 644'000.00

59 Uebergangskonten für Honorare

10% auf BKP 58 64'400.00

Subtotal 59 64'400.00

Total 5 797'400.00

57 Mehrwertsteuer 8.1% 660'000.00

Subtotal 660'000.00

Total MwSt. 660'000.00

Gesamttotal 8'803'004.00

Rundung 8'800'000.00
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Gesamtpreise von Einzelobjekten

Sprunganlage 99'000.00

Honorare 15% auf BKP 1-4 14'850.00

Allgemeine Installationen 2'970.00

Nebenkosten 1'980.00

Reserven 9'900.00

Total Brutto 128'700.00

Mehrwertsteuer 8.1% 10'424.70

Gesamttotal 139'124.70

Heizung 780'000.00

Honorare 15% auf BKP 1-4 117'000.00

Allgemeine Installationen 23'400.00

Nebenkosten 15'600.00

Reserven 78'000.00

Total Brutto 1'014'000.00

Mehrwertsteuer 8.1% 82'134.00

Gesamttotal 1'096'134.00

Beckenabdeckung (Nicht im KV) 513'632.00

Honorare 15% auf BKP 1-4 77'044.80

Allgemeine Installationen 15'408.96

Nebenkosten 10'272.64

Reserven 51'363.20

Total Brutto 667'721.60

Mehrwertsteuer 8.1% 54'085.45

Gesamttotal 721'807.05

Rutschbahn 375'000.00

Honorare 15% auf BKP 1-4 56'250.00

Allgemeine Installationen 11'250.00

Nebenkosten 7'500.00

Reserven 37'500.00

Total Brutto 487'500.00

Mehrwertsteuer 8.1% 39'487.50

Gesamttotal 526'987.50

Kinderplanschbecken 326'500.00

Honorare 15% auf BKP 1-4 48'975.00

Allgemeine Installationen 9'795.00

Nebenkosten 6'530.00

Reserven 32'650.00

Total Brutto 424'450.00

Mehrwertsteuer 8.1% 34'380.45

Gesamttotal 458'830.45

Ultrafiltrationsanlage 450'000.00

Honorare 15% auf BKP 1-4 67'500.00

Allgemeine Installationen 13'500.00

Nebenkosten 9'000.00

Reserven 45'000.00

Total Brutto 585'000.00

Mehrwertsteuer 8.1% 47'385.00

Gesamttotal 632'385.00
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