
ROHLING

Schätzung Gesamtprojektbudget Kalkulation vom 22. Februar 2024

Kostenstellen Gesamtprojekt

1 Dienstleistungen

Angebot Verfahrensbegleitung Panorama 48'000.00

Entschädigung BUG Programmerarbeitung und Präqualifikation (5 Personen, 2 Tage) 23'300.00

Entschädigung BUG Verfahren (5 Personen, 3.5 Tage) 40'700.00

Entschädigung weitere Expert:innen (Annahme 4 Personen, 2 Arbeitstage) 10'400.00

Entschädigung Teams (5 Teams, je CHF 40'000) 200'000.00

Kommunikationsmassnahmen (Annahme 2 Bevölkerungsworkshops, 2-3 Infoschreiben) 30'000.00

Ausstellung (Einladung, Durchführung, Raummiete, etc.) 5'000.00

Entschädigung Siegerteam Projektüberarbeitung (Empfehlungen BUG) 20'000.00

2 Nebenkosten

Modell (Grundlagen, Negativ, Abgüsse, Einsätze) 15'000.00

Modellfotografie (Zwischenbesprechung und Schlusspräsentation) 2'000.00

Digitale Plangrundlagen (Geometer, Höhenmodelle etc.) 2'000.00

Layout und Druck Schlussbericht (Annahme 50 Stk, 60 Seiten, farbig) 2'500.00

Verpflegung, Raummieten, etc. 2'000.00

Reserve 15'000.00

Gesamtprojektbudget inkl. Nebenkosten und MWST - gerundet 416'000.00

Spiez Pädagogisches Zentrum Hofachern - Studienauftrag SIA 143



Leistungsbeschrieb Panorama h A CHF

A Phase Durchführung Präqualifikation (exkl. Vorbereitung und Ausschreibung; Bestandteil Phase 1)

Durchführung Präqualifikation (Ausschreibung simap, Fragenbeantwortung, Verfügung, Kommunikation Teams, Weiterbeauftragung) 40 162 6'480.00

B Phase Studienauftrag

Organisation, Koordination, Moderation & Ergebnissicherung Studienauftrag 126 162 20'412.00

Erarbeitung Schlussbericht inkl. Organisation Layout und Modellfotografie 40 162 6'480.00

Mithilfe Organisation und Durchführung öffentliche Ausstellung Projektbeiträge 12 162 1'944.00

Mitarbeit Kommunikation und Partizipation (Koreferate, Teilnahme Anlässe) 16 162 2'592.00

C Phase Verankerung

Mitarbeit Kommunikation und Partizipation (Koreferate, Teilnahme Anlässe) 16 162 2'592.00

Organisation und Begleitung Klärungsphase Siegerprojekt (Überarbeitung gem. Empfehlungen BUG) 16 162 2'592.00

Summe exkl. Nebenkosten und MWST 266 162 43'092.00

Nebenkosten (pauschal 4 %) 1'723.68

MWST 8.1 % 3'630.07

Summe inkl. Nebenkosten und MWST - gerundet 48'000.00


