
9025 Sanierung Turnhalle Dürrenbühl, Spiez
Kostenschätzung +- 20 % 14.10.2025

Gesamttotal

Fr inkl. Fr inkl. 

BKP MWST.. MWST.. 

1 Vorbereitungsarbeiten
113 Demontagen Haustechnik 22'000    
130 Toiletten Container 5'000      
131 Abschrankungen 5'000      
135 Prov. Installationen (Elektro + Wasser inkl. Energiekosten Kran) 13'000    
139 Signalisation 2'000      

47'000       

2 Gebäude
211 Baumeisterarbeiten (Kranmiete + Kranführer + Umzäunung) 35'000    
211.8 Kernbohrungen 5'000      
211.9 Bauliches Haustechnik 30'000    
213 Montagebau in Stahl (Stahlschwerter bei Ostfassade für PVA) 18'000    
214 Montagebau in Holz 160'000  
221.2 Fenster aus Kunststoff 172'000  
221.6 Aussentüren aus Aluminium ( Haupteingang) 24'000    
221.7 Tore aus Stahl 30'000    
222 / 224 Spenglerarbeiten, Blitzschutz + Dachdeckerarbeiten 135'000  
225.1 Fugendichtungen 5'000      
225.4 Brandschutzbekleidungen 10'000    
227 Gerüste / Sicherheitsnetze 70'000    

230 Elektroanlagen (ohne neue Beleuchtung) 50'000    
239.2 PV-Anlagen S/O + N/W (Neuanlagen) 268'000  
240 Heizungsanlagen 261'000  
244 Lüftungsanlagen 117'000  
250 Sanitärinstallationen 17'000    

272 Schlosserarbeiten (Belüftungsblech Dachraum gross) 20'000    
285 Malerarbeiten 5'000      
287 Baureinigung 5'000      

291 Architekt 150'000  
294 HLKS-Ingenieur 95'000    

1'682'000  

4 Umgebungsarbeiten
421 Umgebungsarbeiten (Belag Fräsen für Blitzschutz) 40'000    

40'000       

5 Baunebenkosten
51 Bewilligungen / Gebühren 10'000    
583 Reserve in % von BKP 2 5   84'000    

Rundung 7'000      
101'000     

Gesamttotal Fr. inkl. MWSt. 1'870'000  


