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Projekt: 62600
Erweiterung und Umbau Schulanlage Spiezmoos

Objekte: Honorare, Neubau, Sanierung und Umbau Altbau

Kostenzusammenstellung nach Objekten

Seite: 2
30.06.2025
eBKP-H 2022

Bauprojekt +- 10% Rev.A inkl. MWST

Honorare Fr. 1'866'000
Neubau Fr. 7'535'300
Sanierung und Umbau Altbau Fr. 2'844'500

Total Fr. 12'245'800

Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.



Projekt: 62600 Seite: 3

Erweiterung und Umbau Schulanlage Spiezmoos 30.06.2025
eBKP-H 2022
Objekt: Hon
Elementgruppen Bauprojekt +- 10% Rev.A inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.
‘ Code ‘ Bezeichnung Betrag ‘ %
\" Planungskosten 1'569'300 | 84.10
V01 Planer 1'569'300
Y Reserve, Teuerung 156'900 8.41
Z Mehrwertsteuer 139'800 7.49
Z01 Mehrwertsteuer 139'800
Total |Total 1'866'000




Projekt: 62600 Seite: 4
Erweiterung und Umbau Schulanlage Spiezmoos 30.06.2025
eBKP-H 2022

Objekt: Neub

Elementgruppen Bauprojekt +- 10% Rev.A inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

’ Code ‘ Bezeichnung Betrag ‘ %
B Vorbereitung 796'500 | 10.57
BO1 Untersuchung, Aufnahme, Messung 12'600

B02 Baustelleneinrichtung 203'600

B04 Erschliessung durch Werkleitungen 217'200

BO5 Rodung, Riickbau 102200

B06 Baugrube 188'000

BO8 Gerust 72'900

C Konstruktion Gebaude 1'505'700 | 19.98
Co1 Fundament, Bodenplatte 348'200

C02 Wandkonstruktion 365200

C03 Stitzenkonstruktion 54'600

Co4 Deckenkonstruktion, Dachkonstruktion 584'500

C05 Erganzende Leistung zu Konstruktion 153'200

D Technik Gebadude 1'269'800 | 16.85
D01 Elektroanlage 520'900

D03 Sicherheitsanlage 23'900

D05 Warmetechnische Anlage 260'700

D06 Kaltetechnische Anlage 8'800

D07 Lufttechnische Anlage 221'000

D08 Wassertechnische Anlage 194'400

D12 Beférderungsanlage 40'100

E Aussere Wandbekleidung Gebaude 677'900 9.00
EO1 Aussere Wandbekleidung unter Terrain 19'200

E02 Aussere Wandbekleidung {iber Terrain 222'700

EO3 Element in Aussenwand 436'000

F Bedachung Gebaude 88'900 1.18
FO1 Dachhaut 40'500

F02 Element zu Dach 48'400

G Ausbau Gebaude 1'080'500 | 14.34
GO1 Trennwand, Innentur, Innentor 306'900

G02 Bodenbelag 194'700

GO03 Wandbekleidung 132'900

G04 Deckenbekleidung 123'800

G05 Einbauten, Schutzeinrichtung zu Ausbau 287'200

G06 Erganzende Leistung zu Ausbau 35'000

| Umgebung Gebaude 551'500 7.32
100 Umgebung gem. Landschaftsarchitektur 336'000

102 Bauwerk in der Umgebung 59'500

106 Ausstattung Umgebung 6'000

107 Anpassungen Verkehrsanlage / Begegnungszone Asylstrasse 150'000

J Ausstattung Gebaude 243'400 3.23
Jo1 Mobiliar 177'800




Projekt: 62600 Seite: 5
Erweiterung und Umbau Schulanlage Spiezmoos 30.06.2025

eBKP-H 2022
Objekt:  Neub

Elementgruppen Bauprojekt +- 10% Rev.A inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

‘ Code ‘ Bezeichnung Betrag ‘ %

Jo2 Kleininventar 15'000

Jo3 Textilien 35'600

J0o5 Umzugskosten 15'000

W Nebenkosten zu Erstellung 122'800 1.63

WO01 Bewilligung, Gebiihr 48'300

w02 Versicherung, Garantie 17'000

wWo4 Bewirtung, Offentlichkeitsarbeit, Entschadigung 17'500

W09 Diverses 40'000

Y Reserve, Teuerung 633'700 8.41

Z Mehrwertsteuer 564'600 7.49

Z01 Mehrwertsteuer 564'600

Total |Total 7'535'300
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Erweiterung und Umbau Schulanlage Spiezmoos 30.06.2025
eBKP-H 2022
Objekt: Altb
Elementgruppen Bauprojekt +- 10% Rev.A inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.
’ Code ‘ Bezeichnung Betrag ‘ %
B Vorbereitung 283'000 9.95
BO1 Untersuchung, Aufnahme, Messung 10100
B02 Baustelleneinrichtung 17'400
B04 Erschliessung durch Werkleitungen 138'700
BO5 Rodung, Riickbau 96'300
B08 Gerlst 20'500
C Konstruktion Gebaude 289'100| 10.16
Co04 Deckenkonstruktion, Dachkonstruktion 15'000
C05 Erganzende Leistung zu Konstruktion 44'000
C06 Ertlichtigung Erdbeben Aussteifung Decke t. OG2 Erfiillungsgrad 0.4 150'000
Cco7 Eingriffe Rohbau (Lift, Durchbriiche, Mauerwerk) 80'100
D Technik Gebaude 579'800 | 20.38
D01 Elektroanlage 334'900
D03 Sicherheitsanlage 14'600
D05 Warmetechnische Anlage 18'600
D07 Lufttechnische Anlage 21'900
D08 Wassertechnische Anlage 144'800
D12 Befoérderungsanlage 45'000
E Aussere Wandbekleidung Gebaude 65'200 2.29
E02 Aussere Wandbekleidung iiber Terrain 51'200
EO3 Element in Aussenwand 14'000
F Bedachung Gebaude 6'500 0.23
F02 Element zu Dach 6'500
G Ausbau Gebaude 407'200 | 14.32
GO1 Trennwand, Innentur, Innentor 155'000
G02 Bodenbelag 33'200
G03 Wandbekleidung 120'000
G05 Einbauten, Schutzeinrichtung zu Ausbau 69'000
G06 Erganzende Leistung zu Ausbau 30'000
| Umgebung Gebaude 514'600 | 18.09
100 Umgebung gem. Landschaftsarchitektur 376'600
102 Bauwerk in der Umgebung 138'000
J Ausstattung Gebaude 190100 6.68
Jo1 Mobiliar 145'100
Jo2 Kleininventar 10'000
Jo5 Umzugskosten 35'000
w Nebenkosten zu Erstellung 56'700 1.99
WO01 Bewilligung, Geblihr 20'000
w02 Versicherung, Garantie 9'000
wWo4 Bewirtung, Offentlichkeitsarbeit, Entschadigung 9'500
W09 Diverses 18'200
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Erweiterung und Umbau Schulanlage Spiezmoos 30.06.2025
eBKP-H 2022
Objekt: Altb
Elementgruppen Bauprojekt +- 10% Rev.A inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.
‘ Code ‘ Bezeichnung Betrag ‘ %
Y Reserve, Teuerung 239'200 8.41
V4 Mehrwertsteuer 213100 7.49
Z01 Mehrwertsteuer 213100
Total |Total 2'844'500




