
Sanierung / Anbau Kindergarten Schonegg, 3700 Spiez 17.04.2025

Kostenvoranschlag  ± 10% Christian Nussbaum AG / ssc + dn

Kosten Zwischentotal Kosten 

exkl. Mwst. exkl. Mwst. inklusive Mwst.

BKP

1 Vorbereitungsarbeiten 11’500.00              

101 Schadstoffanalyse und Sanierung 3’000.00                

112 Abrucharbeiten (Neuer Wanddurchbruch für Durchgang) 5’000.00                

131 Abschrankungen + Signalisation 1’500.00                

135.1 Provisorische Installationen Elektro + Wasser 2’000.00                

2 Gebäude 412’230.00            

20 Baugrube 20’000.00              

201 Baugrubenaushub für Anbau Ost und Terrasse neu 5’000.00                

201 Aushub und Tieferlegung Kanalisation / Schächte 15’000.00              

21 + 22 Rohbau 1 + 2 231’391.00            

211 Baumeisterarbeiten (Fundamente und Frostriegel bei neuem Eingang) 8’000.00                

221.1 Fenster (Holz / Metall) > 2 Fenster im WC ersetzten 3’000.00                

221.6 Aussentüren Metall 5’000.00                

221.8 Spezielle lichtdurchlässige Bauteile (Festverglasung und Glasschiebeelemente Terrasse) 22’000.00              

222 Spenglerarbeiten 2’000.00                

224 Flachdacharbeiten 2’000.00                

225.1 Fugendichtungen 500.00                   

225.4 Brandschutzbekleidungen / Brandabschottung 1’000.00                

226.1 Äussere Verputzarbeiten 3’000.00                

227 Gerüste 2’000.00                

228.3 Sonnenstoren Terrasse 8’000.00                

230 Elektroanlagen (gem. Offerte SH Elektro vom 09.04.2025) 34’393.00              

240 Heizungsinstallationen (gem. Offerte A. Zimmermann AG vom 15.04.2025) 69’417.00              

244 Lüftung 10’000.00              (Budgetbetrag)

250 Sanitäranlagen (gem. Offerte A. Zimmermann AG vom 15.04.2025) 28’617.00              

258 Kücheneinrichtungen 15’000.00              (Budgetbetrag)

281.6 Plattenarbeiten Boden und Wand (gem. Offerte Bircher Plattenbeläge vom 09.04.2025) 17’464.00              

27 + 28 Ausbau 1 +2 99’839.00              

271.0 Innere Verputzarbeiten (gem. Offerte Zürcher vom 08.04.2025) 18’852.00              

272 Schlosserarbeiten (Neuer Windfang bei Eingang) 30’000.00              

273 Schreinerarbeiten (3 neue Türen UG / Schränke / Garderobe Lehrerinnen / neues Gestell OG) 30’000.00              (Budgetbetrag)

275 Schliessanlage 1’000.00                

281.0 Unterlagsböden 3’000.00                

281.2 Bodenbelag aus Textilien (Schmutzschleuse) 3’000.00                

285 Innere Malerarbeiten (gem. Offerte Zürcher vom 08.04.2025) 10’987.00              

286 Bauaustrocknung 1’000.00                

287 Baureinigung 2’000.00                

29 Honorare 61’000.00              

291 Architekt 55’000.00              

292 Bauingenieur 5’000.00                

296.3 Bauphysiker 1’000.00                

3 Betriebseinrichtungen 25’000.00              

Tische / Stühle / Garderobe Kinder 25’000.00              

4 Umgebung 22’000.00              

421 Umgebungsarbeiten 8’000.00                

422 Sitzplatz Süd (neuer Bodenbelag) 10’000.00              

424 Allgemeine Anpassungsarbeiten Umgebung (z.b. Sockel bei LWP, Zaun, etc.) 4’000.00                

5 Baunebenkosten 36’898.00              

511 Baubewilligung, Baugespann 2’000.00                

512 Anschlussgebühren Kanalisation -                            

512.4 Anschlussgebühren Wasser 1’000.00                

583 Baunebenkosten + Reserven (8% von BKP 1 und 2) 33’898.00

Kosten exkl. Mwst. 507’628.00            

8,1 % Mwst. 41’118.00              

Kosten inkl. Mwst. genau CHF 548’746

Kosten inkl. Mwst. gerundet CHF 550’000

Christian Nussbaum AG Sodmattweg 4   3700 Spiez T 033 654 50 34 e: info@cnag.ch


