

Spiez - Umbau Naturrasen in Kunstrasenfeld		KV Brutto excl. MwSt.	Vergabe excl. MwSt.
Gesamtkostenzusammenstellung / Kostenvoranschlag +/- 10%			
Projekt Nr.: 202330 06.10.2023			
Bauarbeiten Arbeitsgattung	Betrag	Betrag	
Gärtnerarbeiten BKP 421 (SIMAP = BKP 421 Baunebengewerbe) Abbruch, Rodung, Rückbau Abfuhr und Deponie Aushub, Auftrag, Rohplanie, Entwässerung Abschlüsse Beläge inkl. Drainbelag (215'000 Fr.), Elastikschicht und Kunstrasen (8'900 m2) Begrünung: Ansaat Anschlussflächen und Bepflanzung komplett punktuelles reparieren der Arena Ausstattungen: Fundamente Kandelaber, 2 x Fussballtore komplett 7 m, 4 x 5 m Fussballtore und Cornerfahnen, Regenwassertank 27'000 lt versetzen (ohne Lieferung) Kunstrasen: Typ Lerchenfeld Thun (ca. 49.00 Fr. / m2) eingerechnet Total	 		